

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายท่อส่งน้ำสู่อ่างเด่นไม้จ้าว บ้านแปะ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
-หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านแปะ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๕๗,๐๐๐- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ๑) งานระบบประปาภูเขา ๒) ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลบ้านแปะ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๕๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ พร.๔
 - ๕.๒ พร.๕
 - ๕.๒ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายประยูร จินาจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายวิโรจน์ อิมใจ นักบริหารงานช่าง
 - ๖.๓ นายอดุลย์ ตาคำมูล นายช่างสำรวจ

บันทึกการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๑๔๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยวิธีตกลงราคา ดังนี้

โครงการขยายท่อส่งน้ำสู่อ่างเด่นไม้จั่ว บ้านแปะ หมู่ที่ ๔ ระยะทาง ความยาว รวม ๓,๓๐๐ เมตร
ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้กำหนดราคาโครงการขยายท่อส่งน้ำสู่อ่างเด่นไม้จั่ว บ้านแปะ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้กำหนดราคากลางมาตรฐาน Factor F ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

ประเภทงานอาคาร

- ค่า Factor F ประกอบด้วย ค่าอำนาจการ ค่าความผันผวน ดอกเบี้ย กำไรและภาษี
- ราคากลาง = ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F
- ตามงบประมาณค่าใช้จ่าย รวมราคาจัดซื้อข้างต้นนี้ซึ่งคิดกำหนดโดยเทศบาลตำบลบ้านแปะ
- รวมค่างานต้นทุน = ๓๔๙,๗๙๔.๖๐ บาท
- ค่า Factor F ตามตาราง = ๑.๓๐๗๔ บาท
- เมื่อแทนค่าตามสูตรจะได้ราคากลางตามข้างต้นนี้ = ๔๕๗,๓๒๑.๔๖ บาท
- ปรับราคาให้เหมาะสม (ตามงบประมาณ) = ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กระทรวงการคลัง (คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง) เสนอ โดยให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

พร้อมนี้จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประยูร จินาจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิโรจน์ อิ่มใจ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอดุลย์ ตาคำมูล)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

.....
.....

(นายประยูร จินาจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

.....
.....

จ.อ.

(ศุภกิจ ผั่นชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

8 ต.พ 61

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ

.....

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

[- 8 ก.พ. 2561

ประมาณราคางานขยายท่อส่งน้ำสู่อ่างต้นไม้จิว บ้านแปะ หมู่ที่ 4

ปีงบประมาณ 2561

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแปะ ม.4 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ระยะดำเนินการ 90 วัน

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ราคาน้ำมันโซล่า 28.50 บาท/ลิตร

แบบเลขที่ เฉพาะ เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

โดย นายอดุลย์ ตาคำมูล (นายช่างสำรวจชำนาญงาน)

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	349,794.60	1.3074	457,321.46	บาท
2.	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			457,321.46	บาท
	ปรับราคาให้เหมาะสม(ตามงบประมาณ)			457,000.00	บาท
ตัวอักษร			สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		
			-	บาท	

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายอดุลย์ ตาคำมูล)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิโรจน์ อิ่มใจ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอดุลย์ ตาคำมูล)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายประยูร จินาจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคางานขยายท่อส่งน้ำสู่อ่างต้นไม้จัว บ้านแปะ หมู่ที่ 4

รายละเอียด งานท่อระบบประปา บ้านแปะ หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแปะ ม.4 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ เฉพาะ เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ราคามันโซล่า 28.50 บาท/ลิตร

รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ

โดย นายอดุลย์ ตาคำมูล (นายช่างสำรวจชำนาญงาน)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภูเขา						-		
1.	ท่อ PE ศก. 75 มม. ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6	3,300.0	เมตร	78.74	259,842.0	23.6	77,952.6	337,794.6	
2.	ช่างตัดทราย , ระบายทราย	1.0	ปอ	12,000.00	12,000.0	-	-	12,000.0	
3.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.0	ป้าย						
4.	ป้ายโครงการ	1.0	ป้าย						
				คิดรวมในค่า Factor F					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น				271,842.00		77,952.60	349,794.60	บาท

(นายอดุลย์ ตาคำมูล)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ