

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสบแฉ่มฝั่งขวา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
-หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านแปะ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๕๗,๐๐๐- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑) งานรางระบายน้ำ ๒) ป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลบ้านแปะ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๓๔,๕๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๒ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประยูร จินาจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายวิโรจน์ อิมใจ นักบริหารงานช่าง

๖.๓ นายอดุลย์ ตาคำมูล นายช่างสำรวจ



บันทึกการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพะ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแพะ ที่ ๘๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่บ้านสบแจ่มฝั่งขวา / หมู่ ๘ ตำบลบ้านแพะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ ๔๕๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้กำหนดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่บ้านสบแจ่มฝั่งขวา / หมู่ ๘ ตำบลบ้านแพะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้กำหนดราคากลางมาตรฐาน Factor F ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

ประเภทงานทาง

- | | | |
|--|---|-----------------------------|
| - ค่า Factor F ประกอบด้วย ค่าอำนาจการ ค่าความผันผวน ดอกเบี้ย กำไรและภาษี | | |
| - ราคากลาง | = | ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F |
| - ตามงบประมาณค่าใช้จ่าย รวมโครงการข้างต้นนี้ซึ่งคิดกำหนดโดยเทศบาลตำบลบ้านแพะ | | |
| - รวมค่างานต้นทุน | = | ๓๑๔,๙๒๙.๙๒ บาท |
| - ค่า Factor F ตามตาราง | = | ๑.๓๖๒๔ บาท |
| - เมื่อแทนค่าตามสูตร | = | ๔๓๔,๕๑๐.๑๒ บาท |
| - ปรับราคาให้เหมาะสม(ตามงบประมาณ) | = | ๔๓๔,๕๐๐/๐๐ บาท |

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามมาตรา ๓๔(๑) และให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างในการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติราคากลาง จำนวน ๔๓๔,๕๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่บ้านสบแจ่มฝั่งขวา / หมู่ ๘ ตำบลบ้านแพะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

/พร้อมนี้จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแพะ

พร้อมนี้จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประยูร จินาจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิโรจน์ อิ่มใจ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอดุลย์ ตาคำมูล)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ความเห็น

- เพื่อไปขอพิจารณาให้
ราคาแพง

(นายประยูร จินาจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น

จำเอน

(ศุภกิจ พันชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

- ทราบ

- อนุมัติ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

29 ม.ย. 2560

ประเภทงานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

มีความยาว 128 เมตร ภายในกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร หน้า 0.10 เมตร

ชื่อสายทางบ้านสบแจ่มฝั่งขวา น.8 ต.บ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค้นทุนต่อ หน่วย	ค่างานต้นทุน	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานวางระบายน้ำ		-	-	-	-	-	-	
1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	128.00	2,491.64	318,929.92	1.3624	3,394.61	434,510.12	
2	ป้ายประสาธน์พื้นที่ ตามที่เทศบาลกำหนด	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	คิดรวมในค่า Factor F
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานงานต้นทุนทั้งสิ้น				318,929.92	รวมราคากลางทั้งสิ้น		434,510.12	

ปรับราคาให้เหมาะสมกับงบประมาณ 434,500.00 บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

434,500.00

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายประยูร จินจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ



กรรมการ

(นายวิโรจน์ อึ้งใจ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา



กรรมการ

(นายชอุบลย์ ดาคำมูล)

นางช่างสำรวจชำนาญงาน